

令和7年度君津市発注予定工事

令和8年1月20日現在

No.	入札及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	工事種別	工事期間	工事の概要	入札時期	事業課	変更内容
1	一般競争入札	君津市本庁舎LED改修工事	君津市久保2-13-1	電気	7か月	本庁舎1F、2Fの照明器具のLED改修工事	第2四半期	管財課	工事期間、入札時期の変更
2	一般競争入札	福祉作業所ふたば園解体実施設計業務委託	君津市外箕輪1039-5	設計業務	7か月	ふたば園の解体設計工事委託	第1四半期	障がい福祉課	
3	一般競争入札	君津市花木センター樹木伐採・伐根工事	君津市花木センター	造園	6か月	樹木の伐採及び伐根工事	第1四半期	環境保全課	
4	一般競争入札	坂田駐車場電気設備工事	君津市東坂田三丁目	電気	6か月	引込電気設備の改修工事	第1四半期	建設計画課	工事期間の変更
5	一般競争入札	市道人見、橋向2号線用地測量業務委託	君津市人見地先	測量業務	8か月	用地測量	第1四半期	土木課	
6	一般競争入札	市道小糸・久留里線FWD調査業務委託	君津市法木地先	その他	3か月	FWD調査	第1四半期	土木課	
7	一般競争入札	市道大中豊田線排水維持工事(大中地先)	君津市大中地先	土木一式	7か月	排水工	第1四半期	土木課	
8	一般競争入札	旧坂田共同調理場駐車場仮囲い設置工事	君津市坂田518番地	とび・土工	1か月	敷地内駐車場に仮囲いを設置する	第1四半期	教育総務課	削除
9	一般競争入札	小学校特別教室空調設備設置工事(その1)	南子安小学校外5校	管	12か月	小学校6校の特別教室に空調設備を設置する。	第1四半期	教育総務課	
10	一般競争入札(総合評価落札方式)	小学校特別教室空調設備設置電気設備工事(その1)	南子安小学校外5校	電気	12か月	小学校6校の特別教室に空調設備を設置するための電気設備工事を実施する。	第1四半期	教育総務課	
11	一般競争入札	小学校特別教室空調設備設置工事(その2)	周南小学校外4校	管	12か月	小学校6校の特別教室に空調設備を設置する。	第1四半期	教育総務課	
12	一般競争入札(総合評価落札方式)	小学校特別教室空調設備設置電気設備工事(その2)	周南小学校外4校	電気	12か月	小学校6校の特別教室に空調設備を設置するための電気設備工事を実施する。	第1四半期	教育総務課	
13	一般競争入札	君津市民文化ホール特定天井改修工法調査委託	君津市三直622番地	建築一式	6か月	君津市民文化ホールの特定天井への改修工法を調査委託する	第1四半期	生涯学習文化課	
14	一般競争入札	奥米1号隧道補修詳細設計業務委託	君津市奥米地先	設計業務	5か月	補修詳細設計	第1四半期	土木課	入札時期の変更
15	一般競争入札	排水路維持工事(平山地先)	君津市平山地先	土木一式	5か月	排水工	第1四半期	土木課	入札時期の変更
16	一般競争入札	小学校トイレ洋式化改修工事	八重原小学校・外箕輪小学校	管	6か月	八重原小学校・外箕輪小学校のトイレの洋式化改修工事を実施する。	第2四半期	教育総務課	工事の統合、発注時期、工事期間の変更
17	一般競争入札	中学校トイレ洋式化改修工事	周西南中学校・八重原中学校	管	6か月	周西南中学校・八重原中学校のトイレの洋式化改修工事を実施する。	第2四半期	教育総務課	工事の統合、発注時期、工事期間の変更
18	一般競争入札	君津バスターミナル駐車場舗装補修工事	君津市三直地先	舗装	3か月	舗装工	第3四半期	建設計画課	入札時期の変更 工事期間の変更
19	一般競争入札	市道貞元、休場線道路改良工事(交差点改良工)	君津市貞元地先	土木一式	5か月	道路改良工事	第2四半期	土木課	入札時期の変更
20	一般競争入札	市道貞元、休場線道路改良工事	君津市貞元地先	土木一式	8か月	道路改良工事	第2四半期	土木課	工事期間、入札時期の変更

令和7年度君津市発注予定工事

令和8年1月20日現在

No.	入札及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	工事種別	工事期間	工事の概要	入札時期	事業課	変更内容
21	指名競争入札	市道西粟倉、前畑3号線物件調査業務委託	君津市西粟倉地先	測量業務	5か月	物件調査	第3四半期	土木課	入札時期の変更
22	指名競争入札	市道西粟倉、前畑3号線土地評価業務委託	君津市西粟倉地先	測量業務	5か月	土地評価	第3四半期	土木課	入札時期の変更
23	一般競争入札	市道4号幹線法面補修工事	君津市作木地先	とび・土工	6か月	法面補修工事	第2四半期	土木課	入札時期の変更
24	一般競争入札(総合評価落札方式)	浜大津橋上部工架替工事(架設工)	君津市坂田地先	鋼構造物	8か月	上部工架設工事	第2四半期	土木課	入札時期の変更
25	一般競争入札	小規模治山整備測量業務委託(西原地先)	君津市西原地先	測量業務	3か月	地形測量	第2四半期	農林土木課	入札時期の変更
26	一般競争入札(総合評価落札方式)	旧清和公民館解体工事	君津市西粟倉57	建築一式	8か月	旧清和公民館の解体工事を実施する。	第2四半期	生涯学習文化課	
27	一般競争入札	市道貞元、喜平線道路改良工事	君津市貞元地先	土木一式	5か月	道路改良工事	第3四半期	土木課	工事期間、入札時期の変更
28	指名競争入札	市道人見、橋向2号線物件調査業務委託	君津市人見地先	測量業務	6か月	物件調査	第2四半期	土木課	削除
29	一般競争入札	市道大手内後楽線用地測量業務委託	君津市浦田地先	測量業務	8ヶ月	用地測量	第2四半期	土木課	削除
30	一般競争入札	君津駅周辺地区バリアフリー工事	君津市東坂田4丁目地先	土木一式	5か月	歩道整備工事	第2四半期	土木課	削除
31	一般競争入札	市道4号幹線歩道整備工事	君津市宮下地先	土木一式	5か月	歩道整備工事	第3四半期	土木課	工事期間、入札時期の変更
32	一般競争入札	市道8号環線交通安全対策工事	君津市宮下、小山野地先	塗装	3か月	区画線設置工事	第4四半期	土木課	工事名称、工事期間、工事の概要、入札時期の変更、工種の変更
33	一般競争入札	市道小糸・久留里線舗装補修工事	君津市法木、糸川地先	舗装	4か月	舗装補修工事	第3四半期	土木課	工事期間、入札時期の変更
34	一般競争入札	小糸橋橋梁整備工事(護岸工)	君津市糸川地先	土木一式	13か月	護岸工事	第4四半期	土木課	入札方式の変更 工事期間、入札時期の変更
35	一般競争入札	市道八重原1号線道路維持工事(八重原地先)	君津市八重原地先	舗装	5か月	舗装工	第2四半期	土木課	
36	一般競争入札	市道小糸・久留里線道路維持工事(糸川地先)	君津市糸川地先	舗装	4か月	舗装工	第2四半期	土木課	工事期間の変更
37	一般競争入札	市道久留里大谷線道路維持工事(久留里大谷地先)	君津市久留里大谷地先	舗装	4か月	舗装工	第2四半期	土木課	工事期間の変更
38	一般競争入札	市道君津台中央線道路維持工事(君津台二丁目地先)	君津市君津台二丁目地先	舗装	5か月	舗装工	第2四半期	土木課	
39	一般競争入札	道路照明灯更新工事(中富地先 外)	君津市中富地先外	電気	8か月	道路照明灯更新	第2四半期	土木課	工事期間の変更
40	一般競争入札	道路区画線設置工事(人見二丁目地先 外)	君津市人見二丁目地先外	塗装	4か月	区画線設置	第2四半期	土木課	工事期間の変更

令和7年度君津市発注予定工事

令和8年1月20日現在

No.	入札及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	工事種別	工事期間	工事の概要	入札時期	事業課	変更内容
41	一般競争入札	公園施設長寿命化対策工事その1	君津市久保五丁目地先	舗装	5か月	園路改修	第2四半期	公園緑地課	
42	一般競争入札	公園施設長寿命化対策工事その2	君津市陽光台一丁目地先外	造園	4か月	遊具撤去・設置	第3四半期	公園緑地課	削除
43	一般競争入札	(仮称)貞元総合公園整備基本計画及び造成設計業務委託	君津市貞元地先	設計業務	7か月	基本計画策定及び造成設計	第2四半期	ボールパーク推進課	追加
44	一般競争入札	(仮称)貞元総合公園整備事業現況測量業務委託	君津市貞元地先	測量業務	5か月	地形測量	第2四半期	ボールパーク推進課	追加
45	指名競争入札	(仮称)貞元総合公園整備事業土地評価業務委託	君津市貞元地先	測量業務	4か月	土地評価	第2四半期	ボールパーク推進課	追加
46	指名競争入札	(仮称)貞元総合公園整備事業物件調査業務委託	君津市貞元地先	測量業務	5か月	物件調査	第2四半期	ボールパーク推進課	追加
47	一般競争入札	(仮称)貞元総合公園整備事業地質調査業務委託	君津市貞元地先	地質調査	4か月	地質調査	第3四半期	ボールパーク推進課	追加 工事期間の変更
48	一般競争入札	君津市花木センター上水道及び浄化槽移設等工事	君津市花木センター	管	3か月	上水道及び浄化槽の新設撤去工事	第2四半期	環境保全課	入札時期の変更
49	一般競争入札	小規模治山整備工事(西原地先)	君津市西原地先	土木一式	4か月	法面植生工事	第4四半期	農林土木課	工事概要、入札時期の変更
50	一般競争入札	成願寺堰整備工事(中島地先)	君津市中島地先	土木一式	3か月	護岸工事	第3四半期	農林土木課	
51	指名競争入札	君津緩衝緑地公園施設災害復旧工事	君津市坂田地先	土木一式	4か月	法面復旧工事	第4四半期	公園緑地課	追加 入札方式、工事期間、 入札時期の変更
52	一般競争入札	市道貞元、休場線道路改良工事(道路照明工)	君津市貞元地先	電気	3か月	道路照明灯設置工事	第4四半期	土木課	追加
53	指名競争入札	市道人見、橋向2号線土地評価業務委託	君津市人見地先	測量業務	3か月	土地評価	第4四半期	土木課	追加
54	指名競争入札	森林体験交流センター駐車場災害復旧工事	君津市久留里市場地先	土木一式	3か月	法面復旧工事	第4四半期	農林土木課	追加
55	一般競争入札	(仮称)貞元総合公園調整池設計業務委託	君津市貞元地先	設計業務	4か月	調整池詳細設計	第4四半期	ボールパーク推進課	追加
56	一般競争入札	(仮称)貞元総合公園地盤解析業務委託	君津市貞元地先	その他	4か月	軟弱地盤技術解析	第4四半期	ボールパーク推進課	追加、工事名称 の変更
57	一般競争入札	(仮称)貞元総合公園浸水影響把握検討業務	君津市貞元地先	その他	4か月	浸水影響把握検討	第4四半期	ボールパーク推進課	追加

※令和8年1月20日現在の予定を掲載しておりますので、工事種別など変更する場合があります。